

**DOCUMENTO # 4 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN**

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO

ADQUISICIÓN: CO-L1232-P9122
LPN-GIP-04-2021

OBJETO: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – barrios Rumipamba, y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

En atención a la observación que fue recibida mediante correo electrónico del 28 de julio de 2021 a las 17:57 pm, la GIP se permite dar respuesta a la misma en los siguientes términos:

OBSERVACIÓN 1:

“Mediante el siguiente correo les estoy solicitando, respetuosamente, la ampliación del plazo de entrega, del proceso de la referencia, ya que se han presentado inconvenientes con las diferentes aseguradoras, para la expedición de la póliza de seriedad de dicho proceso, por las condiciones actuales de la zona. Por todo lo anterior, les solicito a esta entidad que se estudie el aplazamiento de dicho plazo.

De antemano agradeciendo la atención prestada a dicha solicitud”.

RESPUESTA GIP:

Tal y como se ha señalado en documentos de respuesta anteriores, la GIP considera que el término que se ha otorgado como plazo para presentar ofertas en el presente proceso de selección, comprendido entre el 1 y el 30 de julio de 2021, es un término razonable y suficiente para cumplir los requisitos que se han solicitado y cuya extensión no se considera adecuada dada la prioridad que se tiene para el inicio de las obras a contratar.

Ahora bien, respecto del argumento esbozado por el interesado, según el cual manifiesta que *“se han presentado inconvenientes con las diferentes aseguradoras, para la expedición de la póliza de seriedad de dicho proceso por las condiciones actuales de la zona”*, consideramos que si bien es cierto que la ciudad de Mocoa es de alta pluviosidad y que recientemente se presentó una creciente súbita del río Mulato, esta situación de riesgo esgrimida por la aseguradora del interesado no es nueva ni desconocida



y tampoco tiene la virtualidad de cambiar en el corto plazo que pudiera otorgarse para expedir una adenda para ampliar el término para presentar propuestas.

Por lo anterior y considerando adicionalmente que ningún otro interesado ha expresado dificultades en relación con la situación expuesta se mantiene la fecha prevista para la entrega de ofertas y se recuerda al interesado que las ofertas podrán remitirse electrónicamente, conforme lo previsto en el protocolo dispuesto para tal fin.

Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha
Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de julio de 2021

Cordialmente,



**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
REPRESENTANTE
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP**

Elaboró: Carmenza Durán- Esp Adquisiciones 

Aprobó: Rafael Holman Cuervo- Gerente de Proyecto

C: C-376

