

**DOCUMENTO # 3 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN**

**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS**

**PRÉSTAMO:** BID 4446/OC-CO

**ADQUISICIÓN:** CO-L1232-P14902

LPN-GIP-05-2021

**OBJETO:**

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

En atención a las observaciones recibidas mediante correo electrónico de fecha 1° de octubre de 2021, la GIP se permite dar respuesta a cada una en los siguientes términos:

**OBSERVACIÓN 1:**

*“En virtud del proceso relacionado en el asunto y como oferentes interesados en participar en el proceso, y teniendo la certeza de que nuestra empresa cumple con todos los requisitos para presentarse a los dos lotes de forma individual y después de un arduo trabajo ante la solicitud de la garantía de la seriedad de la oferta ante 9 aseguradoras que argumentan necesitan más tiempo para la autorización, pues este tipo de pólizas solo están siendo emitidas a las empresas que cuentan con experiencia en contratos ejecutados en el municipio de Mocoa, hecho que está vulnerando el derecho a participar en licitaciones que sean de este municipio.*

*Es por esta razón que solicitamos muy amablemente a la entidad ampliar la fecha de cierre pues ya contamos con el resto de los documentos y dependemos de las aseguradoras, evento que se nos sale de las manos y nos está quitando la oportunidad de participar en esta licitación sabiendo que cumplimos con todos los requisitos y la capacidad para poder ejecutar este contrato.*

*Atendiendo a los principios de pluralidad y selección de oferentes agradecemos de antemano atender nuestra solicitud.”*

**RESPUESTA GIP**

Sea lo primero indicar que la observación ha sido presentada el último día hábil anterior a la fecha prevista como plazo para la entrega de ofertas, en horario no laboral, a las 7:24 de la noche, esto es, faltando apenas una hora hábil para el cierre, tiempo dentro del cual no es posible dar trámite a una adenda ni siquiera para extender dicho plazo.

Sobre el aspecto de fondo por el cual el interesado solicita una extensión, consideramos que desde el 30 de septiembre de 2021, fecha en la que se dio la apertura del proceso, hasta hoy 4 de octubre de 2021, fecha prevista para su cierre, se ha dado un plazo suficiente para garantizar la pluralidad de ofertas, aclarando que dentro de dicho plazo, ni en anteriores procesos, otros interesados nos hayan expresado que las aseguradoras no están expidiendo pólizas de seriedad a firmas que no cuentan con experiencia en contratos ejecutados en el municipio de Mocoa. De hecho, en todos nuestros anteriores procesos hemos recibido propuestas de firmas que no tienen experiencia en contratos ejecutados en el municipio de Mocoa y en ninguno se ha expuesto la situación que se expone en la observación presentada de manera ostensiblemente extemporánea.

Por lo anterior no se acepta la solicitud y se mantiene el plazo previsto para la entrega de ofertas.

Fin de las observaciones y respuestas recibidas hasta la fecha  
Dado en Bogotá, D.C., a los 4 días del mes de octubre de 2021

Cordialmente,



**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**  
REPRESENTANTE

INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON S.A

CC: C-376