

## ADENDA No. 1

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GIP-05-2021

*Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232*

**PRÉSTAMO:** BID 4446 OC-CO

**PROYECTO:** CO-L1232 *Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I).*

**PRESTATARIO:** La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

**CONTRATANTE:** INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.- IEH GRUCON

**CÓDIGO OBP:** COL1232-P14902

En atención a las observaciones que han sido presentadas dentro del proceso de licitación pública nacional LPN-GIP-05-2021, se encuentra conveniente suscribir la presente adenda, mediante la cual se aclaran, modifican o adicionan los siguientes numerales del documento de Solicitud de Ofertas.

**(Las adiciones están con letra cursiva, negrita y subrayada y lo eliminado está tachado)**

1. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) **IAO 2.1**. Se corrigen los valores de los precios de referencia establecidos en esta IAO, los cuales por error de digitación difieren de los precios indicados en la Sección IX. Lista de Cantidades y precios de referencia, así:

ANTES	AHORA
<b>IAO 2.1</b> El precio estimado a sufragar con cargo a los recursos del crédito se estima en la suma total de: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$16.235.467.466), distribuida en dos lotes así:	<b>IAO 2.1</b> El precio estimado a sufragar con cargo a los recursos del crédito se estima en la suma total de: <del>DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS</del> ( <del>\$16.235.467.466</del> ), <b><u>DIECISEIS MIL SETENTA Y SEIS MILLONES</u></b>

**ADENDA No. 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN-GIP-05-2021**

*Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232*

ANTES	AHORA
<p><b>Lote 1:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$6.826.355.164)</p> <p><b>Lote 2:</b> NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$9.409.112.302)</p>	<p><b><u>DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS</u></b> (\$16.076.259.621), distribuida en dos lotes así:</p> <p><del>Lote 1: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$6.826.355.164)</del></p> <p><b><u>SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$6.821.398.350)</u></b></p> <p><del>Lote 2: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$9.409.112.302)</del></p> <p><b><u>NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$9.254.861.271)</u></b></p>

**ADENDA No. 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN-GIP-05-2021**

*Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232*

2. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 21.1. Se modifica así:

ANTES	AHORA
<p><b>IAO 21.1</b></p> <p>La fecha límite para la presentación (y retiro, sustitución o modificación) de las Ofertas es:</p> <p>Fecha: <b>27 de Septiembre de 2021</b></p> <p>Hora: <b>09:00 AM Hora Legal Colombia</b></p>	<p><b>IAO 21.1</b></p> <p>La fecha límite para la presentación (y retiro, sustitución o modificación) de las Ofertas es:</p> <p>Fecha: <del>27 de Septiembre</del> <b>4 de octubre de 2021</b></p> <p>Hora: <b>09:00 AM Hora Legal Colombia</b></p>

3. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO 24.1. Se modifica así:

ANTES	AHORA
<p><b>IAO 24.1</b></p> <p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:</p> <p>Fecha: <b>27 de septiembre de 2021</b></p> <p>Hora: <b>10:00 AM Hora Legal Colombia</b></p> <p><b>Nota:</b> Como medida de prevención y mitigación del contagio con COVID-19, la audiencia de apertura, se efectuará de</p>	<p><b>IAO 24.1</b></p> <p>La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes:</p> <p>Fecha: <del>27 de septiembre</del> <b>4 de octubre de 2021</b></p> <p>Hora: <b>10:00 AM Hora Legal Colombia</b></p> <p><b>Nota:</b> Como medida de prevención y mitigación del contagio con COVID-19, la audiencia de apertura, se efectuará de</p>

**ADENDA No. 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN-GIP-05-2021**

*Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232*

<b>ANTES</b>	<b>AHORA</b>
<p><i>manera virtual a través de la plataforma electrónica Meet de Google a través del link que se informará mediante aviso publicado en la página web del proceso a más tardar, el día hábil anterior a la fecha límite para entrega de ofertas para lo cual los proponentes deberán ajustarse a los procedimientos y reglas consignados en el protocolo incluido en los documentos anexos a esta solicitud de ofertas.</i></p>	<p><i>manera virtual a través de la plataforma electrónica Meet de Google a través del link que se informará mediante aviso publicado en la página web del proceso a más tardar, el día hábil anterior a la fecha límite para entrega de ofertas para lo cual los proponentes deberán ajustarse a los procedimientos y reglas consignados en el protocolo incluido en los documentos anexos a esta solicitud de ofertas.</i></p>

Las demás condiciones de los documentos de licitación del proceso LPN-GIP-05-2021, no se modifican y mantienen su estado inicial.

Dado en Bogotá D.C, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2021.

**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**  
Representante  
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP