

**DECLARATORIA DE DESIERTA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GIP-05-2021**

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

<p>PRÉSTAMO: BID 4446 OC-CO PROYECTO: CO-L1232 <i>Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I).</i> PRESTATARIO: La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio CONTRATANTE: INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON CÓDIGO OBP: COL-1232-P14902</p>
--

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma y obrando en su calidad de representante legal de INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. - IEH GRUCON S.A., sociedad constituida en Colombia con NIT: 860.038.516-3, quien, según lo consignado en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, celebrado entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ejerce en representación de los integrantes del CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de dicho contrato y quien actúa como parte contratante, en atención de lo señalado en los numerales 2.52, 2.61 y 2.73 del documento de políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID, GN-2349-15, así como lo consignado en el documento de solicitud de ofertas, y previa no objeción del BID al informe de evaluación, procede a declarar desierto el proceso de Licitación Pública Nacional LPN-GIP-05-2021, así:

a) Nombre de proponentes que presentaron oferta y precios de las ofertas leídos en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

En la fecha, hora y lugar señalados en los DDL y sus adendas y como consta en la respectiva acta de apertura, se llevó a cabo el cierre del proceso constatándose el recibo de las siguientes ofertas:

	NOMBRE PROPONENTE	FECHA DE ENTREGA	HORA DE ENTREGA	PRECIO LEÍDO EN DILIGENCIA DE APERTURA
1	CONSORCIO PERSEVERANCIA 2021	4/10/2021	08:45 am	Oferta no leída en acto de apertura.
2	CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021	4/10/2021	09:19 am	Oferta no leída en acto de apertura.

b) Nombre de oferentes rechazados y razones del rechazo

De acuerdo con lo consignado en el acta de apertura de ofertas y previa No Objeción del mismo por parte del BID, la totalidad de las ofertas presentadas fueron rechazadas conforme las razones que se exponen en el siguiente cuadro:

**DECLARATORIA DE DESIERTA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GIP-05-2021**

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

	NOMBRE PROPONENTE	RAZONES DEL RECHAZO
1	CONSORCIO PERSEVERANCIA 2021	Rechazada por no contar con huella hash según lo previsto en el "PROTOCOLO PARA AUDIENCIAS Y ENVÍOS, RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS POR MEDIOS TECNOLÓGICOS" que señala: <i>Los archivos que no se entreguen protegidos con contraseña para su apertura o los que no se entreguen con la huella HASH, causará que los mismos no se tengan en cuenta en el acto de apertura y se tendrán como no presentados, situación que dará lugar al rechazo de la oferta.</i> "
2	CONSORCIO COLECTORES MOCOA 2021	Rechazada por entrega tardía, conforme lo previsto en la IAO 22.1 de la sección 1 que dispone: <i>"Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la IAO 21 será devuelta al Oferente remitente sin abrir"</i> .

c) Decisión

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.73 del documento de políticas para la adquisición de bienes y obras número GN 2349-15, aplicable al presente proceso, se deja constancia mediante la presente acta que la totalidad de las ofertas fueron rechazadas y en consecuencia procede la declaratoria de desierta de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GIP-05-2021.

Copia de la presente será publicada en la página web de la Gerencia y en los sitios de internet del UNDB Online y del Banco.

Dado en Bogotá D.C, a los 13 días del mes de octubre de 2021



JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante
INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA-IEH GRUCON

**DECLARATORIA DE DESIERTA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GIP-05-2021**

Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la Ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, Colector Conexión Sauces II, Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232

Elaboró: CDA- Especialista Adquisiciones
Vo. Bo: RHC- Gerente