

**Código Portal Client: COL1232-P238871**  
**Proceso: SBCC-GIP-09-2025**  
**Modalidad: Selección Basada en la Calidad y el Costo**  
**No. de Contrato: GIP-37-2026**

## NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

El suscrito representante legal del GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA SAS Integrante Representante del CONSORCIO CONSULTORES IEHG- JVP), obrando en su calidad de CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018 suscrito entre este y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en atención a lo señalado en el párrafo 2.28 del documento de políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, lo consignado en el párrafo 32 de la Sección II – Instrucciones a los Consultores (IAC) del documento de Solicitud de Propuestas del proceso, y una vez obtenida la no objeción por parte del BID de la revisión ex ante del proceso de evaluación y recomendación de adjudicación, procede a la notificación de adjudicación del proceso de Selección Basada en la Calidad y el Costo número COL1232-P238871 - SBCC-GIP-09-2025, así:

### 1. Datos del contratante y del proceso

**Contratante:** GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS (GRUCON INGENIERIA SAS Integrante Representante del CONSORCIO CONSULTORES IEHG- JVP).

**Dirección del Contratante:** Calle 82 No. 19 A- 34 Piso 1. Bogotá D.C

**Proyecto:** L1232 “Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa- Etapa I”

**Objeto del contrato:** *“Realizar la Interventoría técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y administrativa del proyecto “construcción, suministro e instalación de equipos, arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras anexas en el Municipio de Mocoa Putumayo- Colombia contempladas dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.”*

**PAÍS:** COLOMBIA

**NÚMERO DE PRÉSTAMO:** BID 4446OC-CO

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)

**SDP No:** COL1232-P238871

**PROCESO:** SBCC-GIP-09-2025

**ORGANISMO EJECUTOR:** Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

**No. de contrato:** GIP-37-2026

## 2. Consultores que presentaron propuestas.

Proponentes
<b>CONSORCIO CONTROL PTAR CONCREMAT E INFRAOBRAS</b> – integrado por las firmas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S NIT 901.750.568-7 y INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S. NIT 901.158.110-1
<b>CONSORCIO SUPERVISOR MOCOA</b> – Integrado por las firmas CEMOSA COLOMBIA con NIT 900.549.062-9 y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. con NIT 901.326.181-3

## 3. Proponente cuya propuesta fue rechazada

Proponente	Motivo de rechazo
CONSORCIO SUPERVISOR MOCOA	No se aperturó su propuesta de precio teniendo en cuenta que su propuesta técnica no superó el puntaje mínimo requerido.

## 4. Precio de la propuesta evaluada.

Proponente	Precio leído y evaluado
CONSORCIO CONTROL PTAR CONCREMAT- INFRAOBRAS	Cinco mil ocho millones ciento noventa y ocho mil setecientos noventa y siete (\$5.008.198.797) sin incluir IVA e impuestos.

## 5. Nombre del consultor seleccionado (Adjudicatario) y precio final

Adjudicatario	Precio del contrato
<b>CONSORCIO CONTROL PTAR CONCREMAT E INFRAOBRAS</b> – integrado por las firmas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S NIT 901.750.568-7 y INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S. NIT 901.158.110-1	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.835.717.862) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar.

## 6. Duración y objeto del contrato

El plazo de ejecución es de diecinueve (19) meses distribuidos de la siguiente manera:  
 Seguimiento de la Fase III al contrato de obra: trece (13) meses.  
 Seguimiento de la Fase IV al contrato de obra: cuatro (4) meses.  
 Etapa de liquidación: dos (2) meses

El objeto del contrato será: “Realizar la Interventoría técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y administrativa del proyecto “construcción, suministro e instalación de equipos,

arranque y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras anexas en el Municipio de Mocoa Putumayo- Colombia contempladas dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232.”.

Dado en Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de abril de 2026

El Contratante

Firma:



**SERGIO GIRALDO PINZÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS  
(GRUCON INGENIERIA SAS, INTEGRANTE REPRESENTANTE CONSORCIO  
CONSULTORES IEHG-JVP – GERENTE INTEGRAL DEL PROGRAMA)