

**AVISO # 3
LPN-GIP-11-2026**

AVISO APLAZAMIENTO DE REUNIÓN INFORMATIVA

PRÉSTAMO: BID 4446/OC-CO

ADQUISICIÓN: CO-L1232-P238891
LPN-GIP-11-2026

OBJETO: " *Construcción del alcantarillado en la Avenida Colombia fase 1 y empate con colector San Francisco con obras de conexión y complementarias en la Ciudad de Mocoa*".

LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CO-L1232: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)

AVISA A TODOS LOS INTERESADOS

Que, aplaza la segunda fecha para la realización de la **reunión de informativa** sobre el proceso de licitación pública nacional, a la que libremente podrán asistir todos los interesados.

La cual se realizará de manera virtual, el día 8 de mayo de 2026 a las 8:30 a.m, hora Colombia, a través de la plataforma Meet de Google, a la cual podrán acceder todos los interesados a través del siguiente enlace:

meet.google.com/iji-oanb-wdx

Cualquier información adicional sobre la reunión o sobre el proceso escribanos a:
gipadquisiciones.mocoaf1@gruconingenieria.com.

Dado en Bogotá D.C, a los cuatro (4) días de mayo de 2026



SERGIO GIRALDO PINZON

**GRUCON S.A.S INTEGRANTE LIDER CONSORCIO
CONSULTORES IEHG – JVP**